



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Słupsk, 06-03-2020

Nr pisma: 3/CHP-U/2019/30

Dotyczy: **Postępowania na zamówienie usług pod nazwą: Pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”**

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego następujące pytanie z dnia 04.03.2020 r.:

Pytanie nr 1:

Dotyczy terminu realizacji Umowy EPC (Formularz ofertowy, pkt. L ppkt. 1 oraz rozdział VII, pkt. 1 SIWZ). W związku z brakiem informacji na temat terminu zawarcia Umowy EPC Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotowego zadania z „do dn. 30.06.2022” na „w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia i podpisania przez obie Strony Umowy”.

Zamawiający odpowiada:

Zapis dotyczący terminu realizacji przedmiotowego zamówienia pozostaje w mocy – przy obecnych uwarunkowaniach zmiana terminu realizacji nie jest konieczna. Nadmieniamy, iż Umowa EPC dopuszcza zmianę terminu realizacji w uzasadnionych przypadkach, przywołanych w umowie EPC.

Prze:
Dyrektor
Marek Bączkiewicz

ENGIE EC Słupsk Spółka z o.o.
ul. Koszalińska 3D
76-200 Słupsk

tel. +48 (59) 84 86 300
fax. +48 (59) 84 22 061
www.ecslupsk.pl
sekretariat.ec@engie.com

