

Słupsk, 04-03-2020

Nr pisma: 3/CHP-U/2019/28

Dotyczy: **Postępowania na zamówienie usług pod nazwą: Pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”**

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania z dnia 27.02.2020 r.:

UMOWA WYKONAWCZA

Pytanie nr 1.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia w pkt 11.1.2. w sposób następujący: „Zamawiający, niezależnie od innych środków prawnych, jakie mu przysługują zgodnie z Umową, uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w każdym z następujących przypadków w całości wynikłych z winy Wykonawcy, oraz w następującej wysokości:”(…).

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 2.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia w pkt 11.2.2. w sposób następujący: „Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku nieosiągnięcia w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych, o których mowa w pkt 9.4.1.3, któregokolwiek z następujących Gwarantowanych Parametrów Technicznych w całości wynikłych z winy Wykonawcy, w następującej wysokości” (...):

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 3.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia w pkt 11.3.1. (4) w sposób następujący: „w przypadku przekroczenia uzgodnionych terminów przekazania Inżynierowi Kontraktu dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.1.42 umożliwiających przygotowanie wniosku o płatność zgodnie z Umową z Instytucją Wdrażającą lub wymaganiami Instytucji Wdrażającej, z winy Wykonawcy - w wysokości 3.900 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia”.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 4.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia w pkt 11.5.4. poprzez wykreślenie z zakresu ograniczeń: roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, o których mowa w pkt 14; roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej Gwarancji Jakości.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 5.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia w pkt 11.5.11. poprzez wykreślenie z zakresu ograniczeń: kosztów przestoju, kosztów kapitału lub podwyższonych kosztów operacyjnych.



Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 6.

Wykonawca wnosi o wprowadzenie postanowienia do umowy umożliwiającego anulowanie kar za terminy pośrednie/kamienie milowe w sytuacji dotrzymania terminu zakończenia etapu końcowego/ z zakończenia przedmiotu umowy w terminie.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

UMOWA SERWISOWA

Pytanie nr 7.

Wykonawca wnosi o zmianę terminu rękojmi z 60 do 36 miesięcy (pkt 8.2.) Umowy

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 8.

Wykonawca wnosi w punktach umowy dotyczących kar umownych o zmianę słowa opóźnienia na słowo zwłoka.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 9.

Wykonawca wnosi o zmianę poziomu kary umownej przysługującej Zamawiającemu w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 30 % do 15 % szacowanego Wynagrodzenia netto.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 10.

Wykonawca wnosi o zmianę poziomu łącznej wysokości kar umownych naliczanych Wykonawcy na podstawie Umowy (z wyłączeniem kary umownej z tytułu wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z pkt 18.1.1) z 15 % do 10 %.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 11.

Wykonawca wnosi o obniżenie limitów wartościowych odpowiedzialności Wykonawcy w pkt 11.2 Umowy odpowiednio z 1,5 mln euro do 1 mln euro; z 5 mln euro do 2,5 mln euro, z 2,5 mln euro do 2 mln euro.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 12.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia w pkt 11.3 Ograniczenie odpowiedzialności poprzez wykreślenie z zakresu ograniczeń: roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, o których mowa w pkt 14; roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej Gwarancji Jakości.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 13.

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia dot. waloryzacji Limitów odpowiedzialności określonych w postanowieniach niniejszego pkt 11, w tym kwot i limitów kar umownych, o których mowa w pkt 10, zgodnie z postanowieniami pkt 6.4.1.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 14.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia w pkt 11.6 mowy poprzez doprecyzowanie, iż Wykonawca nie może powoływać się na niewykonanie lub nienależyte wykonanie własnych zobowiązań z Umowy Budowy Elektrociepłowni w celu wyłączenia lub ograniczenia zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wynikających z Umowy.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 15.

Wykonawca wnosi o przeredagowanie postanowienia w pkt 19.5 umowy w sposób następujący: Wykonanie lub rozwiązanie Umowy nie zwalnia Wykonawcy ani Zamawiającego z zobowiązań przewidzianych w niniejszym artykule do chwili upływu pięciu lat od dnia zakończenia obowiązywania Umowy, chyba że Strony inaczej uzgodniły na piśmie.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Pytanie nr 16.

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy postanowienia: Zamawiający nie odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu odbioru, wskazanego w umowie z powodu drobnych niezgodności przedmiotu odbioru z postanowieniami Umowy, które nie będą miały negatywnego wpływu na funkcjonalność obiektu, nie będą stanowiły zagrożenia dla osób, mienia, ani środowiska naturalnego. Niezgodności zostaną wymienione w protokole, a Wykonawca usunie je niezwłocznie.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, obecny zapis pozostaje w mocy.

Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

Marek Bączkiewicz

