

Słupsk. 29-01-2020

Nr pisma: 3/CHP-U/2019/15

Dotyczy: **Postępowania na zamówienie usług pod nazwą: *Pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”***

**Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego następujące pytanie z dnia 28.01.2020 r.:**

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o określenie jednego terminu wykonania umowy przez Wykonawcę. W umowie na zaprojektowanie, dostawę oraz wybudowanie w formule generalnego wykonawstwa „zaprojektuj i wybuduj” nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – EC Słoneczna w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego na stronie 6 mamy termin czerwcowy:

**„Gwarantowany Termin – gwarantowany przez Wykonawcę termin udostępnienia Przejęcia Elektrociepłowni do Eksploatacji”** – gwarantowany przez Wykonawcę termin udostępnienia Elektrociepłowni Zamawiającemu do Przejęcia Elektrociepłowni do Eksploatacji, tj. termin, w trakcie którego Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy – 30 czerwca 2022 r.;

a w „Ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym” w części VII pkt. 1 na stronie 27 zapis, że „Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dn. 31.03.2022r.”. Prosimy o podanie terminu realizacji umowy dla Wykonawcy.

**Zamawiający odpowiada:**

**Zamawiający informuje, iż wiążący Wykonawcę termin to 30 czerwca 2022 r.. W związku z powyższym w „Ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym” w części VII pkt. 1 na stronie 27 zmienia się zapis na następujący: „Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dn. 30.06.2022r.”.**

*Prezes Zarządu  
Dyrektor Zarządzający*  
  
Marek Bączkiewicz