



Słupsk, 29-01-2020

Nr pisma: 3/CHP-U/2019/14

Dotyczy: **Postępowania na zamówienie usług pod nazwą: Pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”**

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania z dnia 28.01.2020 r.:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, możliwości złożenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania w kilku formach tj. gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, gotówce o ile łączna wartość Zabezpieczenia Należytego Wykonania będzie spełniać wymagania Umowy.

Zamawiający odpowiada:

Potwierdzamy możliwość złożenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania w kilku formach tj. gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, gotówce o ile łączna wartość Zabezpieczenia Należytego Wykonania będzie spełniać wymagania Umowy

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia zabezpieczenia w trybie ust. 4 art. 150 PZP w części równej 30% kwoty wymaganego zabezpieczenia oraz wyrażenie zgody na tworzenie pozostałej kwoty zabezpieczenia z potrąceniem w trybie art. 150 ust. 3 PZP.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie możliwości zamiany formy zabezpieczenia w trakcie jego obowiązywania pod warunkiem zachowania ciągłości i wysokości zabezpieczenia.

Zamawiający odpowiada:

Potwierdzamy możliwość zmiany formy zabezpieczenia w trakcie jego obowiązywania pod warunkiem zachowania ciągłości i wysokości zabezpieczenia.

Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

Marek Bączkiewicz